T111.4311.30.2025.MP Zatgcznik nr 2 do zaproszenia

1.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg
»,Remont pomieszczen Strazy Granicznej w budynku 1” — DPG w Dorohusku,
zwane dalej ,zamowieniem” lub ,przedmiotem umowy”.

. Szczegodtowy zakres robot, wymagania oraz sposéb wykonania zaméwienia

okreslajg: Opis przedmiotu zamoéwienia (Opz), na ktéry sktada sie dokumentacja

projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlanych (STWiORB).

Przedmiotem niniejszej umowy objete sa:

1) czynnosci dodatkowe, obejmujgce wykonanie niezbednych prac, koniecznych
do wykonania i przewidzianych w opisie przedmiotu zamowienia dla obiektow
wskazanych w przedmiocie zamodwienia, a nie wyszczegdlnionych wprost
w Formularzu kalkulacji ceny (zlozonym przez Wykonawce razem
z Formularzem ofertowym),

2) roboty zamienne w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu
zamdwienia, opisane w niniejszej umowie.

W ramach zamoéwienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:

1) terminowe wykonanie przedmiotu zamowienia - opisanego w opz, zgodnie
z wiedzg techniczng - przy zastosowaniu obowigzujgcych norm, przepisow
i warunkow technicznych oraz ze wskazaniami i uzgodnieniami z Lubelskim
Zarzadem Obstugi Przejs¢ Granicznych (LZOPG w Chetmie) oraz stuzbami
granicznymi,

2) ustanowienie oraz zapewnienie statej obecnosci na budowie Kierownika
budowy. Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne uprawnienia
budowlane uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi stanowigcymi
przedmiot niniejszego zamowienia,

3) wykonanie przedmiotu zamdwienia bez mozliwosci zatrzymania ruchu na
Drogowym Przejsciu Granicznym w Dorohusku — nie dopuszcza sie mozliwosci
wstrzymywania ciggtosci odpraw pojazdéw,

4) opracowanie i uzgodnienie ze stuzbami granicznymi oraz Zamawiajgcym,
projektu organizacji placu budowy na czas wykonywania rob6t budowlanych —



w min. 2 egz. papierowych. Zamawiajgcy nie przewiduje wykonywania
objazdéw oraz wydzielonych drég technologicznych dla potrzeb prowadzenia
robét oraz transportu technologicznego,

5) zaopatrzenie terenu budowy w wode, energie elektryczng, ogrodzenie oraz
pozostate niezbedne elementy terenu budowy - Kkosztem i staraniem
Wykonawcy,

6) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
sktadowanie wszelkich urzgdzen i materiatbw pomocniczych w wyznaczonym
miejscu, biezgce usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw,

7) zabezpieczenie terenu budowy wraz z bezposrednim sgsiedztwem
prowadzonych prac, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

8) systematyczne prowadzenie badan, pomiaréw, prob i sprawdzen kontrolnych,
niezbednych do zachowania wysokiej jakosci robot budowlanych, w sposéb
zgodny i z czestotliwoscig wykonywania wskazang w specyfikacji wykonania
i odbioru robdt, zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi, normami i przepisami
w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen
kontrolnych bedg udostepniane na kazde Zzgdanie wiasciwego branzowo
Inspektora nadzoru. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia
niezaleznych i systematycznych badan, pomiarow, préb oraz sprawdzen w celu
kontroli prawidtowego wykonania niniejszego zamowienia,

9) informowanie wiasciwego branzowo Inspektora nadzoru o zakohczeniu robot
zanikajgcych oraz o terminie zakrycia roboét ulegajgcych zakryciu oraz
przedktadanie wiasciwemu branzowo Inspektorowi nadzoru wszelkich
dokumentow wymaganych do odbioru (w tym Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, certyfikaty zgodnosci CE i B, atesty, aprobaty techniczne,
protokoty badan i pomiarow). W przypadku braku dokonania odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez wiasciwego branzowo Inspektora
nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego odkryc
roboty, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na swoj koszt,

10) wykonanie zaméwienia z materiatdw i przy pomocy urzadzen spetniajgcych
wymogi Zamawiajgcego co do jakosci wynikajgcej m.in. z przepiséw o systemie
oceny zgodnosci i o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne
certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty
techniczne, atesty, opisy urzadzen technicznych, instrukcje obstugi,
zaswiadczenia podmiotéw uprawnionych do kontroli jakosci, zaswiadczenia
niezaleznych podmiotéw zajmujgcych sie poswiadczaniem zgodnosci dziatan
Wykonawcy 2z normami jakosciowymi. Przywofane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania
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podczas realizacji robot wytgcznie wyrobow posiadajgcych aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Wykonawca uzyska od wtasciwego branzowo
Inspektora nadzoru akceptacje materiatow przed ich wbudowaniem.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg oznakowane znakiem CE lub B.
Wykonawca bedzie gromadzit aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
etykiety ze znakiem CE lub B z partii materiatdw dostarczonych na budowe,
w celu ich dotgczenia do dokumentacji powykonawczej. Prawidtowe — zgodne
z obowigzujgcymi przepisami etykiety, bedg uwazane za spetniajgce wymogi
deklaracji zgodnosci na wyréb budowlany,

11) sporzadzenie harmonogramu rzeczowego rob6t w terminie do 5 dni roboczych
od daty przekazania terenu budowy oraz dokonywanie jego aktualizacji na
kazde zgdanie Zamawiajgcego,

12) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementéw bezpieczenstwa
wprowadzonych na czas budowy (oznakowania, wygrodzen itp.) w nalezytym
stanie technicznym oraz w sposob zapewniajgcy ich statg widocznos¢, a takze
ich korekta wynikajgca z postepu robot,

13) ubezpieczenie wszystkich ryzyk nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
budowy i montazu (CAR/EAR) na czas od daty przekazania terenu budowy
do daty odbioru koncowego robdt, na sume nie mniejszg niz wartos¢
wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca przed przystgpieniem
do wykonania robdét przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu umowe
ubezpieczenia lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzajgce jej zawarcie.
Wykonawca nie zostanie dopuszczony do prowadzenia robdt, jesli nie
przedstawi Zamawiajgcemu wymaganych dokumentéw ww. ubezpieczenia
wraz z opisem tresci klauzul (w tym wytgczen odpowiedzialnosci),

14) wykonanie, pokrycie kosztow wszystkich badan, pomiaréw, ekspertyz
niezbednych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych roboét, a takze wbudowanych materiatow,

15) zapewnienie wlasnym kosztem i staraniem transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji — Wykonawca jako
wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow prawnych w tym zakresie.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Opz,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, ochrony
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Srodowiska i gospodarowania odpadami oraz innymi obowigzujgcymi przepisami
zwigzanymi, na warunkach okreslonych niniejszg umowag oraz do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, przy
zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych Kierownika budowy
i Kierownikdbw robdt branzowych wraz z zaswiadczeniem 2z wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego W rozumieniu przepisow Prawa budowlanego,
potwierdzajgcym czionkostwo i oSwiadczeniami o przyjeciu obowigzkow
kierowania budowg (robotami budowlanymi) oraz kopii licencji i uprawnien osob
wykonujgcych prace montazowe i instalacyjne.

3. Wykonawca ma obowigzek przechowywac¢ na budowie przez caty czas trwania
umowy po jednym egzemplarzu kompletnej dokumentacji projektowej oraz
udostepnia¢ je do wglagdu na budowie na kazde zgdanie personelu
Zamawiajgcego.

4. Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru zazgdajg badan niezbednych do
realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robdt,
atakze wbudowanych materiatdw, to Wykonawca zobowigzany jest
je niezwtocznie przeprowadzi¢. Jezeli Zamawiajgcy uzna ww. badania i pomiary za
niewiarygodne, moze zleci¢ dodatkowe badania i pomiary na koszt:

1) wiasny, jesli wyniki badan kontrolnych potwierdzg pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce,

2) Wykonawcy, jezeli otrzymane wyniki bedg rozbiezne w sposoéb negatywny
z wynikami przedtozonymi przez Wykonawce.

Badania i pomiary winny byC przeprowadzane przez uprawnione, niezalezne

podmioty.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie objetych opisem
przedmiotu zamodwienia, przedmiarem robdt, Formularzem kalkulacji ceny lub
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamodwienia na podstawie odrebnej umowy. Warunki i procedury
zmian okreslone zostajg w dalszej czesci umowy.

7. Kazda zmiana przewidzianego do zastosowania wyrobu lub materialtu wymagac
bedzie opracowania kosztem i staraniem Wykonawcy robot kompletnej zamiennej
dokumentacji projektowej. Przedtozenie rozwigzania zamiennego oraz nalezyte
udokumentowanie réwnowaznosci proponowanego rozwigzania nalezy do
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obowigzku Wykonawcy rob6t budowlanych. Opracowania techniczne zamienne
powinny by¢é wykonane i podpisane przez osoby uprawnione do projektowania
w specjalnosci, ktorej zmiana dotyczy.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu
przylegajgcego do terenu budowy, dbania o porzadek na terenie budowy,
o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych innych niz konieczne dla wykonania przedmiotu
umowy. Miejsce sktadowania materiatdw/urzgdzen/sprzetu nowego
i zdemontowanego, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, obiektach budowlanych, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzgdzone przez niego lub Podwykonawce(éw) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki, na wiasny koszt naprawi¢
wszystkie szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze
zarzgdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z instytucjami, firmami Iub
wiadcicielami, dotyczgacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji
istniejgcych mediow.
10.Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu (po uprzednim pisemnym
potwierdzeniu jej kompletnosci i zgodnosci ze stanem faktycznym przez Inspektora
nadzoru) kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w dalszej czesci
niniejszej umowy.
11.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikte
na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy
i W jego bezposrednim sgsiedztwie.
12.Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie rob6t norm lub naruszenie przepisow,
okreslonych w odpowiednich aktach prawnych, dotyczgcych drég publicznych,
ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy oraz innych ponosi Wykonawca.
13.Wykonawca petnigc funkcje gospodarza budowy:
1)organizuje i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone mienia, zabezpieczenie
p.poz. terenu, bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
bezpieczenstwo ludzi w bezposrednim sgsiedztwie budowy i utrzymanie
ogolnego porzadku,

2)ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody osobowe i materialne powstate w toku, bgdz
na skutek wykonywanych robaot.

14.Wykonawca ponosi skutki finansowe i prawne za ewentualne szkody osob trzecich
spowodowane prowadzeniem robét w zwigzku z:
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1) niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot,
2) wadami technicznymi wykonanych robot powstatymi w trakcie realizacji umowy,
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

15.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci lub urzadzen w toku
realizacji, Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujgce sie w miejscu wykonywania robdt oraz poza miejscem ich
wykonywania.

§3
FUNKCJE ZWIAZANE Z REALIZACJA UMOWY

1. Funkcje Kierownika budowy, przez caty czas realizacji zamdwienia, bedzie petni¢
2. Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego, moze dokona¢ zmiany osoby petnigcej
funkcje Kierownika budowy w przypadku wystgpienia zdarzenia losowego lub
ustania stosunku pracy, przy czym kazda kolejna osoba petnigca funkcje

Kierownika budowy:

1) musi posiada¢ niezbedne uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania
robotami budowlanymi oraz doswiadczenie, jezeli byto wymagane przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia;

2) ztozy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty potwierdzajgce ww. uprawnienia
zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy.

3. Zamawiajgcy dla potrzeb realizacji niniejszej umowy ustanowit Inspektorow
nadzoru, petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie
opisanym w ustawie Prawo budowlane, a w szczegolnosci uprawnionych do:

1) kontroli nad zgodnoscig i prawidtowoscig realizacji robot z wytycznymi
technologicznymi, obowigzujgcymi normami, ofertag Wykonawcy robot
budowlanych, zawartg umowg na wykonanie robdt, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdélnosci Prawem budowlanym oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi do Prawa budowlanego,

2) prowadzenia inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakosci
wykonywanych  robot oraz wbudowywanych materiatdw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz wiedzg techniczng,

3) sprawdzania i zatwierdzania przed zastosowaniem/wbudowaniem materiatow,
sprzetu i urzgdzen — m. in. w zakresie ich dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,
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4) konsultowania i uzgadniania z Zamawiajgcym propozycji koniecznych zmian
w dokumentacji projektowej,

5) dokonywania odbiorow robét zanikajgcych, odbiorow czesciowych i kohcowych
oraz przyjmowania od Wykonawcow robot zatwierdzania i poswiadczania za
zgodnos¢ wszelkich dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Certyfikaty CE lub B, atesty, aprobaty
techniczne, protokoty badan, protokoty pomiaréw, gwarancje),

6) rozliczenia robo6t branzowych pod wzgledem rzeczowym i finansowym
w odniesieniu do oferty cenowej Wykonawcy, sprawdzenia kompletnoSci
i prawidtowos$ci przedtozonych przez Wykonawce robot dokumentéw
wymaganych do odbioru,

7) podejmowania decyzji o:

a) dopuszczeniu materiatow / wyrobow / sprzetu / wyposazenia oraz urzgdzen
proponowanych przez Wykonawce do wbudowania i wykorzystania przy
realizacji robot,

b) zatwierdzeniu technologii proponowanych przez Wykonawce,

c) sprzecie i srodkach transportu Wykonawcy rob6t budowlanych,

d) wstrzymaniu robét prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przekazywania korespondencji w sprawie

realizacji niniejszej umowy w formie elektronicznej opatrzonej podpisem

kwalifikowanym lub papierowej opatrzonej podpisem wiasnorecznym na zgdanie

Zamawiajgcego dostarczonej do siedziby LZOPG w Chetmie.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg w sprawach

merytorycznych i proceduralnych jest ... "
tel: v koM. *oe-maill *
. Do kontaktéw z Wykonawcg w kwestii zatrudnienia pracownikéw wykonawcy lub
podwykonawcy, 0sobg upowazniong jest: ........ccoiiiiiiiiiiii e *, tel.:
..................... koM. S email T

. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktéw z Zamawiajgcym w zakresie realizacji
UMOWY St o e ,
Kom. oo, ,e-mail oo *

§4
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

. Zakonczenie zamowienia nastgpi w terminie do 29 grudnia 2025 r. Datg
zakonczenia zamdwienia jest data podpisania protokotu odbioru.

. Wykonawca wykona roboty budowlane i zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢ do ich
odbioru koncowego, po uprzednim dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletnej
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tel:………

dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru — w zakresie zgodnym z art.

3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty byly podjete niezwiocznie i byly prowadzone
intensywnie, bez przerw i przestojow, na kilku frontach robét jednoczesnie - pod
grozbg odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby kompletna dokumentacja powykonawcza (za
wyjatkiem inwentaryzacji powykonawczej i rysunkdéw zamiennych), ztozona zostata
w 2 egz. —w tym 1 egz. papierowy i 1 egz. w wersiji elektronicznej. Inwentaryzacje
powykonawczg oraz rysunki zamienne nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w co
najmniej 2 egz. papierowych i 1 egz. elektronicznym (format pdf, dwg, dxf).

5. Ustala sie nastepujgcy sposéb wprowadzania zmian od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej w dokumentacji powykonawczej (jesli ww. zmiany
wystgpig):

1) Dokumentacje projektowg dostarczong na budowe przez Zamawiajgcego
nalezy zwréci¢c Zamawiajgcemu w stanie kompletnym, bez notatek i zapiskow.
Ww. opracowan nie nalezy opatrywaC klauzulg ,Dokumentacja
powykonawcza”,

2) Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ dodatkowo min. 2 egz. czarno-biatych
kserokopii rysunkow i opisow, na ktérych Wykonawca nanidst zmiany (widoczne
majg by¢ pieczatki Swiadczgce o pochodzeniu kserokopii z dokumentacji
bedacej zatgcznikiem do pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot (o ile sg
wymagane) oraz pieczgtki uzgodnien przez wymagane instytucje — np.
rzeczoznawce pozarowego itp.). Na ww. kserokopiach nalezy jednoczesnie
nanieS¢ kolorem czerwonym wprowadzane zmiany oraz ich opisy.
Przedmiotowe egzemplarze nalezy opatrzy¢ dodatkowo podpisami
Projektantow (wraz z kwalifikacjg istotnosci naniesionych odstepstw),
Kierownika budowy i wiasciwych branzowo Inspektoréw nadzoru.

3) dla potrzeb sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej Wykonawca wtasnym
kosztem i staraniem wykona kopie dokumentacji projektowej, na ktorej naniesie
w sposob widoczny, kolorem czerwonym na rysunkach i w tresciach opisowych
wprowadzone zmiany.

6. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 2 dni roboczych od
daty ziozenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw Kierownika budowy
o posiadanych uprawnieniach budowlanych.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... * PLN
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(stownie zZiotyCh: ... T */100)

wraz z podatkiem od towarow i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie cen jednostkowych wyszczegolnionych w Formularzu kalkulacji ceny
(stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy), oraz ilosci wykonanych
i odebranych przez Inspektora nadzoru robot wedtug obmiaru.

4. Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, przedstawionych
w Formularzu kalkulacji ceny, jak rowniez mozliwosci zmiany skfadnikow
cenotworczych podanych w ofercie, bez wzgledu na sytuacje zaistniatg w okresie
realizacji niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, niezbednych do jego wykonania,
zabezpieczenia i odbioru, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,
a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia,

2) koszty wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejsze;j
umowie,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych (w szczegdlnosci:
zagospodarowania, zabezpieczenia, oznakowania, ubezpieczenia i dozoru
terenu budowy, w tym wybudowania i funkcjonowania zaplecza budowy),

4) koszt wykonania tymczasowego zasilenia placu budowy w energie elektryczng
i wode oraz zuzycia wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia Sciekow
dla potrzeb realizacji niniejszej umowy,

5) koszt dojazdu itransportu do miejsca, w ktérym zamodwienie bedzie
realizowane,

6) koszt organizacji i zabezpieczenia sktadowiska materiatdw dla potrzeb
realizacji robot,

7) koszt utylizacji materiatébw pochodzgcych z rozbiorki,

8) koszt opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas budowy
oraz oznakowania robot zgodnie z tym projektem, zabezpieczenia, utrzymania
i zapewnienia  widocznosci  wszystkich  wprowadzonych  urzgdzen
bezpieczenstwa (oznakowania, wygrodzen i innych),

9) koszty ewentualnych wytgczen i przetgczen,

10) koszt uporzgdkowania placu budowy i zaplecza (tgcznie z przywréceniem
terenu w otoczeniu do stanu poprzedniego),

11) koszt wykonania wszelkich niezbednych badan, ekspertyz, pomiaréw
i dostarczenia ich wynikéw Inspektorowi nadzoru,

12) koszty zabezpieczenia urzgdzen obcych,
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13) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych
wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, ktore
pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego.

6. Zasadno$¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, wynikajgcej np. ze zmiany ilosci
wykonania danego asortymentu robot, musi by¢ potwierdzona pisemng opinig
wtasciwego branzowo Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Inspektor nadzoru moze w szczegolnosci wydac polecenie zwiekszenia wykonania
ilosci danego asortymentu robot, ograniczenia wykonania ilosci danego
asortymentu robot w poréwnaniu do ilosci umowionej lub zrezygnowania
z wykonania okreslonego asortymentu robét.

8. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonywania poszczegdlnych asortymentow
robot, wytgcznie ze wzgledu na:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach zgodnych
Z wymaganiami Zamawiajgcego, spowodowang np. zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen o parametrach zgodnych
Zz wymaganiami Zamawiajgcego,

2) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Opz, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

3) zmiany w rozwigzaniach zawartych w Opz, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy — z warunkiem opracowania zamiennej
dokumentacji projektowe;j,

4) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

9. W przypadku zaistnienia okolicznoéci opisanych w ust. 8, Wykonawca
zobowigzany jest wystgpic do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem,
szczegoOtowo uzasadniajgcym zmiane technologii. Do ww. wniosku Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ zamienng dokumentacje projektowg oraz pisemng
opinie Inspektora nadzoru, okreslajgcg w szczegolnosci warunki zmiany oraz
wskazanie technologii wykonywania robét zamiennych — jesli proponowane zmiany
sg uzasadnione, biorgc pod uwage warunki ich wystgpienia, opisane w ust. 8.

10.W przypadku roboét nie uwzglednionych w Formularzu kalkulacji ceny, a ktére sg
niezbedne do wykonania niniejszej umowy w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego oraz robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych
robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w Formularzu kalkulacji ceny, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
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podstawie innej ceny jednostkowej wynikajgcej z Oferty Wykonawcy poprzez

interpolacje lub poprzez odkrycie ceny ofertowej w formie kalkulacji

szczegotowej i zamianie koniecznych sktadnikbw ww. ceny, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda, np. w nastepujacy sposéb:

a) Wykonawca dokonuje odkrycia ceny jednostkowej, na podstawie ktorej
mozliwe jest ustalenie nowej ceny i zawartej w Formularzu kalkulacji ceny
w formie kalkulacji szczegdtowej, 2z zastosowaniem  skladnikéw
cenotwodrczych (stawek i narzutéw) z oferty Wykonawcy,

b) Wykonawca dokonuje wytgcznie koniecznej zmiany ceny materiatu, sprzetu
lub korekty naktadow jednostkowych, zatgczajgc kopie dokumentu lub
stosowny wydruk (np. fakture lub oferte handlowg), poswiadczajgcy
koniecznos$¢ zmiany ww. ceny,

c) kalkulacja szczego6towa podlega sprawdzeniu przez wtasciwego branzowo
Inspektora nadzoru.

2) jezeli zachodzi koniecznos¢ ustalenia nowej ceny jednostkowej lub nowej ceny
materiatu lub sprzetu i brak jest podstaw w umowie do jej ustalenia, to nalezy jg
wyliczy¢ na podstawie kalkulacji szczegotowej, z uwzglednieniem stawek,
narzutbw oraz cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. ,Sekocenbud”, ,Orgbud”, Intercenbud” itp.) w kwartale poprzedzajgcym
kwartat, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana, dla rejonu lubelskiego oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych lub
innych ogolnie stosowanych publikacjach. W przypadku braku cen
jednostkowych materiatow i urzgdzen w ww. publikacjach — przedmiotowe ceny
zostang ustalone na podstawie przedstawionych przez Wykonawce ofert na
zakup materiatow i urzgdzen, po zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania rozpoznania rynku przed
akceptacjg powyzszych cen. Szczegdétowg kalkulacje ww. ceny Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji wtasciwego branzowo Inspektora nadzoru.

11. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7, 8 i 10, Wykonawcy
nie wolno wykonywac rob6t bez uprzedniego ustalenia i zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego ceny ich wykonania.

12. Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty bedzie podpisany przez Strony
protokdt odbioru oraz zatwierdzone przez Inspektorow nadzoru koncowe
Swiadectwo Ptatnosci. Swiadectwo Ptatnoséci zostanie sprawdzone przez
branzowych Inspektoréw nadzoru w terminie do 2 dni roboczych od dnia
dostarczenia przez Wykonawce, wylgczajgc dni bezposredniego nadzoru na
przedmiotowej budowie. Swiadectwo Platnosci zostanie sporzadzone na
podstawie ksigzek obmiardéw, zaakceptowanych przez branzowego Inspektora
nadzoru. Termin sprawdzenia dostarczonych ksigzek obmiaréw — do 2 dni
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roboczych, z wylgczeniem dni bezposredniego nadzoru na przedmiotowej
budowie.

13.Termin zaptaty wynagrodzenia strony ustalajg do 14 dni od daty doreczenia

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury w formie papierowej lub
elektronicznej wraz z dotgczonym Protokotem odbioru robét wraz z zatwierdzonym
przez Inspektoréw nadzoru Swiadectwem Platnosci i o$wiadczeniami
potwierdzajgcymi zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom. W przypadku wykonania przedmiotu umowy bez udziatu
Podwykonwcow nalezy do faktury dotgczyC oswiadczenie o zrealizowaniu robét
budowlanych bez udziatu Podwykonawcow.
Zamawiajgcy wyraza zgode na przesyflanie drogg elektroniczng faktury, faktur
korygujgcych, duplikatu faktury, duplikatu faktur korygujgcych wystawianych przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w formacie PDF.
W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia faktury Wykonawca oswiadcza,
ze faktura, faktury korygujgce, duplikat faktury, duplikat faktur korygujgcych bedg
przesytane z adresu e-mail: ......................... na adres e-mail Zamawiajgcego
faktury@lzopg.pl.
Wykonawca oswiadcza, ze kazda faktura, faktura korygujgca, duplikat faktury,
duplikat faktury korygujacej zostanie zapisany w osobnym pliku w formacie PDF.
Zmiany adreséw e-mail, o ktéorych mowa w § 5 ust. 15 umowy moga by¢ dokonane
przez Strony w sposob pisemny w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci naleznosci
wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci czesciowych.
Zaptata bedzie dokonana w PLN przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
Za date otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, faktury korygujgcej, duplikatu
faktury, duplikatu faktury korygujacej uznaje sie date wptywu faktury w formie
elektronicznej na adres e-mail Zamawiajgcego faktury@lzopg.pl.
Strony przyjmujg, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta
bankowego Zamawiajgcego.
Ze wzgledu na zabezpieczenie finansowe do konca roku budzetowego, ptatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy realizaowane bedg tylko do konca grudnia 2025 r.
bez mozliwosci ich przesuniecia na rok nastepny. Kohcowg datg przyjecia
prawidtowo wystawionej i kompletnej faktury przez Zamawiajgcego jest dzien
30 grudnia 2025 r.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 23 Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy.
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§6
PROCEDURY ODBIOROWE

1. Po wykonaniu robot budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
Kierownika budowy, w przypadku, gdy prowadzenie dziennika budowy jest
wymagane przepisami prawa i potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego
przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru koncowego. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce
dokumenty:

1) kompletng dokumentacje powykonawczg,

2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) zaakceptowane przez Inspektora nadzoru rozliczenie korncowe przedmiotu
zamowienia, z podaniem opisu wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem brutto oraz netto, a takze stawke procentowg i kwote podatku VAT.

2. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia
o gotowosci do odbioru korncowego przez Wykonawce i potwierdzenia gotowosci
do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz powiadomi uczestnikéw odbioru.

3. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 1 dnia roboczego liczgc
od daty rozpoczecia odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ odbior kohcowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosc¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié
do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego.

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy dajgcych sie
usung¢, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb ich usuniecia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposoéb ustalony w protokole odbioru
koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§7
WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonane roboty zgodnie z opisem
przedmiotu umowy ............ miesiecznej gwarancji, liczonej od nastepnego dnia
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po podpisaniu koncowego protokotu odbioru. Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik
do niniejszej umowy.

2. Karte gwarancyjng, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca wystawi i wyda
Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robét.

3. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym lub w terminie obowigzywania gwaranciji
w przypadku, gdy jest ona dtuzsza niz okres rekojmi.

4. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich wadach w terminie 7 dni od dnia
ich ujawnienia lub niezwtocznie, jesli usterki zagrazajg prawidtowej eksploatacji lub
bezpieczenstwu.

5. W razie ujawnienia wady niezagrazajgcej prawidiowej eksploatacji lub
bezpieczenstwu uzytkowania z wylgczeniem systemow teletechnicznych,
Zamawiajgcy zawiadamia o tym fakcie e-mailem, telefonicznie lub faxem
Wykonawce, ktéry w czasie 3 dni kalendarzowych /czas reakcji serwisowej/ od
chwili powiadomienia zobowigzuje sie do zidentyfikowania i ustalenia
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym terminu usuniecia usterek.

6. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wydtuzy¢ termin
usuniecia wady.

7. W przypadku wystgpienia wady zagrazajgcej prawidtowej eksploatacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegolnosci systemow teletechnicznych lub zagrazajgcej
bezpieczenstwu, Wykonawca musi usung¢ wady w mozliwie najszybszym terminie,
bez zbednej zwtoki, nie pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od dnia doreczenia
zawiadomienia lub w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego.

8. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie
miedzy datg rozpoczecia, a zakonczeniem termindw gwarancji, powinna byc¢
naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika
z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

9. Strony dokonajg pogwarancyjnego odbioru robot. Odbidr ten nastgpi w ostatnim
miesigcu okresu gwarancyjnego. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru i powiadomi
o niej Wykonawce.

10.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie przeglagdu
gwarancyjnego wad, zakwalifikowanych jako dajgce sie usung¢, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w protokole z przeglagdu gwarancyjnego.

11.Przewiduje sie przeprowadzanie okresowych przeglagdow gwarancyjnych.
Pierwszy przeglad odbedzie sie po uptywie min. 12 miesiecy od zakonczenia robot,
kolejne wg uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego. O terminie przeglgdu
gwarancyjnego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce. Komisje dokonujgca
przegladéw powotuje Zamawiajgcy. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy
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Zamawiajgcy sam dokona przegladu, a jego ustalenia bedg wigzgce dla
Wykonawcy.

§8
WARUNKI ZMIAN UMOWNYCH

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej wymienionych okolicznosci,
z uwzglednieniem ich wprowadzenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

1) niedostepno$¢ na rynku materiatbw lub urzgdzehn o parametrach
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej i STWIORB, spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone przez Zamawiajgcego lub
w opisie przedmiotu zamowienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamdwienia,

3) zmiany w rozwigzaniach zawartych w dokumentacji projektowej i STWiORB,
jezeli sg one uzasadnione Kkoniecznoscig zwiekszenia bezpieczenhstwa
realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

4) konieczno$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) zmiane zakresu rzeczowego poszczegoélnych asortymentéw wykonywanych
robot,

6) konieczno$¢ zmiany terminu realizacji zamdéwienia w przypadku:

a) wystgpienia robét dodatkowych ktorych realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania robot objetych niniejszg umowa,

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktore skutkujg niemozliwoscig terminowego
wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci
0 czas niezbedny do usuniecia lub ustania przyczyny zewnetrznej,

c) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie
jest mozliwe wykonanie umowy w ustalonym terminie,

d) zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, o charakterze dziatania sity
wyzszej, ktore uniemozliwityby wykonanie zobowigzan na warunkach
i z zachowaniem terminéw okreslonych w umowie.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian
postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, nie pézniej
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niz w ciggu 2 dni od zaistnienia przyczyn okreslonych w ust. 1, wystgpienia
pisemnie z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
3. W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie
zmiany umowy, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§9
WYMAGANIA DOTYCZACE PRACOWNIKOW

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg robd6t budowlanych
tj. pracownikow wykonujgcych wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane
z realizacjg robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy wymienionych
w ust. 5 Opisu przedmiotu zamowienia.

2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na
podstawie umowy o prace oséb, wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa
w § 9 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca w terminie 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy przedtozyt Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci
jeden z nizej wymienionych dokumentow:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) inny dokument,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktéorych mowa w § 9 ust. 2 umowy
i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia
wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci,
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o ktorych mowa w § 9 ust. 1 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy.

Zamawiajgcy jest w szczegolnosci uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

. Wszystkie  przekazywane Zamawiajgcemu dokumenty muszg zostac

zanonimizowane Ww sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, bedzie rownoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i bedzie sankcjonowane.

. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan dotyczacych zatrudnienia okreslone sg

w § 11 ust. 2 pkt 8 umowy.

§ 10
PODWYKONAWCY

. Na dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy
zamoOwienia, objety umowag, sitami witasnymi bez udzialu Podwykonawcdow
/z udziatem Podwykonawcow. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli Podwykonawcow, jezeli sg juz znani*.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w § 10 ust. 1, w trakcie
realizacji zamowienia i przekazania wymaganych informacji na temat nowych
Podwykonawcoéw (nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli), ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje czesci zamowienia.

. Zgodnie ze ziozong ofertg, Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Prawo
zamowien publicznych, jest .......................
. Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastepuje zmiana Ilub rezygnacja
z Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu o ktérym mowa w ust. 3, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykazac¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany nowy Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
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zamowienia oraz jest obowigzany przedstawi¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w art.

125 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, potwierdzajgce brak podstaw

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. /jezeli dotyczy/

5. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy.

6. Do zawarcia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
rob6ét budowlanych umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt umowy lub umow z Podwykonawcg oraz projekty ich
zmian, jesli nastgpig, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Do wszystkich ww. dokumentéw Wykonawca
winien dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce uprawnienie osob, podpisujgcych
umowy, do reprezentowania stron tych uméw. /jezeli dotyczy/

7. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac
w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspodlnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspodlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich,

2) zakres robét przewidzianych do wykonania,

3) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy,

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem, ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robét naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej
umowy),

6) wymog zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym Podwykonawcg, przy czym nie moze ona byC mniegj
korzystna dla dalszego Podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
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dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,

w szczegolnosci, gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia,

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umow od zgody Wykonawcy i od akceptacii
Zamawiajgcego,

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwiaé prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig,

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

10.Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

11.Jezeli Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia do treSci projektu umowy

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca bedzie zobowigzany do

przedstawienia nowego projektu umowy na podwykonawstwo, uwzgledniajgcego

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w celu weryfikacji, czy

wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 14 dni,

z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
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w dokumentach zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy umodw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

13.W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy oraz jej zmian.

15.Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy z Podwykonawcg, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, jezeli jej treS¢ jest sprzeczna z trescig
zaakceptowanego projektu umowy.

16.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie
okreslonym w ust. 15 uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo.

17.Zapisy dotyczgce projektow umdw w przypadku projektow zmian do umow stosuje
sie odpowiednio.

18.Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, muszg by¢ zawierane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

19.Wykonanie robdt przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaC przepisow wynikajgcych z art. 647 kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny
Z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

20.Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
i zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

21.Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robét przy pomocy Podwykonawcow
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu zakonczenia robot.

22.Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
dostawy i ustugi objete zakresem zamdwienia.
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23.W przypadku realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcow, na zawarcie umowy z ktérymi Zamawiajgcy wyrazit zgode,
Wykonawca winien dotaczy¢ do Protokotu odbioru czesciowego i koncowego
oSwiadczenia wszystkich Podwykonawcow, na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode, skierowane do Zamawiajgcego, o otrzymaniu przez
nich zaptaty za czesciowy lub caty zakres roboét objetych tgczgcg ich umowa,
w wysokosci wynikajgcej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem sie roszczen
Podwykonawcow z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego oswiadczenia, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy do dnia otrzymania oswiadczenia
Podwykonawcy, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu. Wzor
oswiadczenia stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

24.W przypadku gdy Zamawiajgcy (na skutek pisemnego zgdania Podwykonawcy
i uznaniu jego roszczen za zasadne) zaptaci wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy, niezwtocznie poinformuje Wykonawce o tym fakcie.

25.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 24, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

26.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, okreslajgc termin zgtaszania uwag.

27.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:
1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki

Projekt umowy
Strona 21 z 25



liczony od dnia nastepnego po uptywie umownego terminu zakonczenia
realizacji umowy,

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego dnia po terminie ustalonym
na usuniecie wad,

3) odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokos$ci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5 000,00 z
(stownie: piec tysiecy zt 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
2 000,00 z (stownie: dwa tysigce zt 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty —
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100), za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci iloczynu kwoty
200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100) oraz liczby dni w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdego
pracownika, wobec ktorego Wykonawca nie dopetnit tego obowigzku,

9) za nieprzestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
bhp i p.poz. w czasie wykonywania rob6t — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc zt 00/100), za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze Zzgda¢ od Wykonawcy ze
wszystkich  tytutdbw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca wyraza zgode na to, ze naliczone kary umowne mogg zostac
potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z faktury
dostarczonej przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejszg umowa, bez
wczesniejszego wezwania do zaptaty.

5. Kary umowne nie potrgcone z faktury lub naliczone w okresie gwaranc;ji i rekojmi
Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w ciggu 10 dni od daty otrzymania noty
obcigzeniowej na rachunek wskazany przez Zamawiajgcego.
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6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie
poniesionej szkody. Obowigzujgcg formg odszkodowania za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdélnych.

7. Wykonawca wyraza zgode na dochodzenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen osobno jak i wszystkich tgcznie oraz na
sumowanie kar umownych i obcigzenie Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j
szkody. Obowigzujgcg formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogolnych.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy

w przypadku i z winy Wykonawcy, w sytuaciji:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia,

2) dwukrotnego nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad dotyczacych tych
samych prac,

3) gdy suma kar umownych, jakie mogg zostaé naliczone Wykonawcy przekroczy
kwote 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

2. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy, Wykonawca oraz

Zamawiajgcy bedg postepowac w nastepujgcy sposob:

1) w ciggu 2 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca sporzgdzi zestawienie
zawierajgce wykaz wykonanych prac na dzien odstgpienia i przedtozy je
Zamawiajgcemu,

2) w terminie do 2 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa
powyzej, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia
zgodnosci ww. zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia — wg Oferty Wykonawcy oraz okresli, ktore
opracowania przyjmuje. Ww. protokdt inwentaryzacji uznawany bedzie za
protokoét zdawczo-odbiorczy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,
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3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za
przejmowane prace budowlane lub ich czesci, w zakresie i w wysokosci
ustalonej w protokole z inwentaryzacji,

4) w przypadku, gdy odstgpienie nastepuje z winy Wykonawcy, Wykonawcy
naliczone zostang kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Za roboty
wykonane do chwili podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o odstgpieniu od
umowy Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za zrealizowane roboty zgodnie
z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie mogg by¢

rozstrzygniete polubownie, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

. Umowa zostata podpisana przez obie strony za pomocg kwalifikowanych podpiséw

elektronicznych.

. Za date zawarcia umowy traktuje sie dzien, w ktorym umowe podpisata ostatnia ze

stron.

. Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy jako dni robocze rozumie sie dni od

poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

Zatgczniki do umowy:
1) Opis przedmiotu zamdwienia,
2) Formularz ofertowy,
3) Formularz kalkulacji ceny,
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4) Karta gwarancyjna — wzor,

5) Oswiadczenie podwykonawcy — wzér,
6) Klauzula informacyjna RODO,

7) Wzor $wiadectwa ptatnosci,

8) Wypis z KRS/CEIDG.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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